

ZaŁ. NR 2 - BudŹet szacunkowy do projektu "MŁODZI BIELAŃCZYCY"

ZałoŹenia do projektu oraz kalkulacji kosztów materiałów i pomocy dydaktycznych:	
480	ilu uczestników
24	ile grup 6 grup x 4 cykle
12	ilu instruktorów po 2 w grupie razy 6 grup
6	liczba grup pracujących równoległe
4	liczba kolejnych cykli

kwota szacunkowa	działania
2000	wynagrodzenie dla osób opracowujących program (przewodnik - 1000 PLN, warsawianista - 1000 PLN)
4000	zatrudnienie ekspertów zewnętrznych, gości na niektórych zajęciach (2 historyków - po 1000 PLN, 2 artystów - po 1000 PLN - jednorazowa obecność na każdej z 6 równoległych grup)
3900	wynagrodzenie dla koordynatora projektu, za działania związane z wdrożeniem projektu (uruchomienie procesu opracowania merytorycznego, powołanie zespołu autorów programowych, ustalenie składu zespołu realizującego i przygotowanie ich do realizacji, ustalenie warunków organizacyjnych do realizacji działań, koordynacja przygotowania materiałów, pomocy dydaktycznych itp) (10 mcy x 6 godz/mc x 65 pln)
60	domena i hosting strony internetowej (I. Rok)
1000	wynagrodzenie dla informatyka (działania w okresie styczeń-grudzień 2018: stworzenie i utrzymanie strony internetowej, wsparcie w administracji treścią.)
20280	instruktorzy realizujący zajęcia grupowe: 65 PLN stawka za godzinę lekcyjną 1 instruktora, liczba instruktorów na każdą 20 osobową grupę: 2 instruktorów, liczba godzin lekcyjnych w skali całego projektu: 156.
560	koszt 1 dozorczy w przypadku zajęć sobotnich w szkole (stawka 16 pln/godzina; 5 sobót po 4 godziny i 5 sobót po 3 godziny => 35 godzin łącznie na 10 sobót).
14000	koszt materiałów i pomocy dydaktycznych (artykuły biurowe, gadzety na podsumowanie projektu)
700	Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody)
800	Zakup środków czystości dla szkoły, w której realizowany jest projekt
600	Reklama: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp..
3959,6	pochoďne od wynagrodzeń (19%)x(550+20280)

51859,6 SUMA